

Lavori di: Realizzazione impianto water mist - Biblioteca Accademia della Crusca

Quadro Economico di progetto ESECUTIVO

A) SOMME a BASE D'APPALTO

1) a corpo				
2) a misura		170.167,56		
3) a corpo e misura				
4) in economia				
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)		170.167,56		
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso		0,00		
6) oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso		4.262,22		
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)		174.429,78	174.429,78	
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE				
a) indagini geologiche				
b) rilievi del sito				
c) lavori in economia	0,00			
01) Rilievi, accertamenti, indagini	0,00	0,00		
a) alla rete di energia elettrica				
b) alla rete telefonica				
c) altro				
02) Allacciamento a pubblici servizi	0,00	0,00		
03) Imprevisti 10%	17.442,98	17.442,98		
a) espropriazione terreni				
b) altro				
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	0,00	0,00		
a) espropriazione terreni				
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti				
05) Occupazione aree (da piano particellare)	0,00	0,00		
Transazioni/accordi bonari		0,00		
Incentivo RUP 0,8%	1.395,43	1.395,43		
a) progettazione	0,00			
b) direzione lavori	7.243,02			
c) contabilità	2.037,10			
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	2.263,45			
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	5.658,62			
f) supporto al RUP	905,38			
g) validazione progetto esecutivo	3.000,00			

l) contributo previdenziale (4%)	844,30			
m) IVA su spese tecniche (22% del totale)	4.829,41			
08) Spese tecniche	26.781,28	26.781,28		
a) onorari e spese				
b) contributo previdenziale (4%)	0,00			
c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	0,00			
09) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0,00		
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00		
11) Spese per pubblicità e notifiche	1.000,00	1.000,00		
12) Spese per opere d'arte al 2%		0,00		
a) analisi di laboratorio				
b) collaudo statico				
c) collaudo amministrativo				
d)				
e) contributo previdenziale (4%)	0,00			
f) IVA su spese di consulenza (20% del totale)	0,00			
13) Spese per analisi e collaudi	0,00	0,00		
14) IVA su lavori all'aliquota del	22%	38.374,55		
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		84.994,24	84.994,24	
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)			259.424,02	

|



|

